CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO - MG

OBRA: REFORMA DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO

r

PRAZO DE EXECUCAO: 02 MESES

INSTALACAO DA OBRA

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP REGIAO CENTRAL - JUNHO/2022 (COM DESONERACAO) / SINAPI - MG - AGOSTO/2022 (COM DESONERACAOQ)

1.602,26

01.01

SEINFRA

ED-50152

FORNECIMENTOE CDLDCA{;EG DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS
COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2"
ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADAS

1,00

1224,69

1602,26

1.602,26

DEMOLICOES E REMOGCOES

_'9.511',97 I

02.01

SEINFRA

ED-48480

DEMOLICAO DE PISO CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO

m2

221,03

13,08

17,11

3.782,39

02.02

SEINFRA

ED-48505

DEMOLICAO DE RODAPE EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO

96,45

2,20

2,88

277,61

02.03

SEINFRA

ED-48441

—

DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO

A=

m3

7,74

295,15

386,14

2.988,76

02.04

CPU-01

REMOCAO DE GUARDA CORPO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO

13,50

20,28

26,53

358,19

02.05

SEINFRA

ED-51133

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE
MAO, COM DISTANCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE
CARGA/DESCARGA

m3

25,54

18,17

25,08

640,55

02.06

SEINFRA

ED-51131

CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAOQ -
MANUAL

m3

25,54

32,42

42,42

1.083,28

02.07

SEINFRA

ED-51129

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAQO 2
KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO)

M3xKM

76,62

4,97

6,50

498,20

REVESTIMENTOS

03.01

SEINFRA

ED-50727

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. SMM,
APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER,
PREPARO MECANICO

m2

13,85

7,47

9,77

03.02

SEINFRA

ED-50762

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, APLICADO EM
PAREDE, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL,
PREPARO MECANICO

m2

13,85

25,46

33,31

— ==

PISOS E RODAPES




CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO - MG

OBRA: REFORMA DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO

PRAZO DE EXECUCAOQ: 02 MESES

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP REGIAO CENTRAL - JUNHO/2022 (COM DESONERAGAO) / SINAPI - MG - AGOSTO/2022 (COM DESONERACAO)

ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG 191.244/D Kassi HEIhEn Marting

CAMADA DE REGULARIZACAO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E
. - ml 221,03 32,57 42,61 9.418,38
e ks i e AREIA), ESP. 25MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO 4
REVESTIMENTO EEBEMICG PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO
04.02 SINAPI-MG 87263 DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE M2 221,03 151,19 197,80 43.720,15
10 M2, AF_06/2014
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
04.03 SINAPI-MG 88650 M 82,60 16,59 21,70 1.792,81
EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_06/2014 i
05 PINTURA 5 | 2.932,07
PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM
. . m2 84,38 5,27 6,89 581,78
i N i PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO
PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1)
; ED-50502 ' m2 84,38 21,29 27,85 2.350,30
e ol " DEMAO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO
[ os | ZACOES E PLACAS _ 1.159,49
06.01 SEINFRA ED-50635 PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO FUNDIDO 85 X 50 C Cj 1,00 886,26 1159,49 1.159,49
VALOR TOTAL mml 70.850,83
RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO
KASSIO/NATHAN MARTINS BENFICA
Gestao de Projetos Lida.




